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0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 

Denna beskrivning ansluter till ABT 06, Hus AMA 11, AMA. 

Föreskrifter i AMA skall gälla i alla tillämpliga delar avseende material-, 
kvalitets-, och utförandekrav med tillägg enligt denna beskrivning. 

 

Beskrivningen är upprättad som en rambeskrivning för totalentreprenad 
och utgör en del av förfrågningsunderlaget.  

Totalentreprenör  TE 
Beställare   B  

Entreprenaden skall utföras i den utsträckning och med den omfattning som 
krävs för att erhålla en komplett, funktionsduglig och driftsfärdig anläggning 
enligt föreliggande AF, rambeskrivning, myndigheters krav och 
rekommendationer samt så att utrymmen kan användas för avsedd 
verksamhet.  

Rambeskrivningen ger ej en färdig lösning eller ett färdigt utförande. 
Det åligger TE att utreda och komma med förslag för godkännande av B.  

TE skall via besök på platsen, före anbudets avgivande ha förvissat sig om alla 
faktorer som kan påverka entreprenaden och dess kostnader. TE äger ej rätt 
till extra ersättning för sådana arbeten och material, som kunnat bedömas vid 
sådant besök. Entreprenaden omfattar alla produkter, leveranser, arbeten och 
tjänster till en fullt färdig och fungerande produkt. För ett fullt färdigt arbete 
ingår all erforderlig rivning, demontering, håltagning, uppbyggnad, lagning, 
putsningsarbete, komplettering, avjämning, underarbete, återställning, 
inklädnad samt uppfyllande av alla normer och myndighetskrav mm. Lagning 
efter rivna installationer skall alltid utföras. Lagningar, kompletteringar, 
isoleringar och igensättningar skall utföras till utseende och tekniskt lika 
kringliggande yta samt uppfylla gällande krav, normer och branschregler 
(brand, ljud, isolering etc.) på byggdelen. 

Lagning/återställning av delar och installationer som skadats på grund av 
entreprenaden ska ingå. Lagning av ytor utföres lika motsvarande intilliggande 
yta. 

 

HANDLINGAR 

Se Administrativa föreskrifter, AFB.22 
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ORIENTERANDE BESKRIVNING 

 

Övergripande beskrivning av vad entreprenaden omfattar: 
 

 Tegelfasader mot gata och gård skall tvättas och fogas om och 
eventuella trasiga tegelstenar skall bytas till lika befintliga  

 Sockel skall fogas. 

 Alla ”släta” ytor på fasaderna skall tvättas och lagas. 

 Stödmur skall fogas om.  

 

Grundprinciper avseende fasader 

 Fasaderna skall tvättas. 

 Alla fogar skall bilas ur till fast fog. Kulör enligt senare besked. 

 Alla ”släta”  detaljer samt balustrar på fasaderna skall tvättas och 
lagas lika befintliga. 

 Sockel skall tvättas och fogas i erforderlig utsträckning. 

 Samtliga kablar på fasaderna skall lossas från väggen och en 
kabellist skall monteras där kablarna sedan läggs i. Kulör på 
kabellisten skall vara lika teglet.  

 

Grundprincip för stödmurar 

 Stödmurar på gatsida skall fogas om lika stödmur Pontus 
Wiknersgatan 2.     

 

01                SAMMANSATTA BYGGDELAR 

01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS 

KRAVSTÄLLANDE 

Senaste utgåva och uppdatering av följande bestämmelser och handböcker 
skall tillämpas. 

 AMA 

 Boverkets byggregler BBR 

 Måleribranschens regler 

 Fabrikanters handböcker och anvisningar 

  



 Dokument  

 

Sidnr 

 

Tel: 0766-277244 

Besöksadress Banehagsliden 2, 
Göteborg 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, 
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 

RIVNING, RÖJNING M M 

5(7) 
Handläggare 

Hans Bredemark 
Projektnamn Projektnr 

BRF Pontus W4 

Pontus Wiknersgatan 4 

Fogning tegel, mm 

 
Datum 

2018-09-05 

Status 

sdf 

Rev.dat Status 

sdf 
   
Kod Text 

 

Företag och hantverkare på plats ska inneha gällande auktorisation/behörighet 
och utbildning för de arbeten de skall utföra. 

 

 

EGENKONTROLLER 

Egenkontroller skall upprättas enligt respektive branschregel. Respektive 
bransch/disciplin skall använda den av branschorgan framtagna mallen för 
egenkontroll. Egenkontroll för bygg skall upprättas och redovisas för B innan 
entreprenadstart. 

– TE skall överlämna kopia på samtliga egenkontroller tillhörande 
respektive lägenhet innan besiktning. 

– Egenkontroller avseende arbeten i allmänna utrymmen redovisas i DU 
pärm 

  

Utrymningsvägar får ej blockeras. Tillgänglig släckutrustning skall finnas på 
plats.  

Heta arbeten, se administrativa föreskrifter AFD.551 

 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

BBB.4  UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

 

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER MM 

 Bilningsarbeten skall anpassas till kvarboende. 

 Bilningsarbeten arbetet skall utföras på ett sådant sätt och med sådana 
hjälpmedel att skador ej uppstår på byggnadsdelar i intilliggande 
utrymmen.  

 Utvändigt skall erforderligt skydd av mark och beläggningar utföras. 

 TE ska kontinuerligt informera beställare och boende om tid för olika 
arbeten och hur boendet blir påverkat. 

BD SANERINGSARBETEN 

BDS SANERINGSARBETEN FÖR HUS 

E skall förvissa sig om eventuella saneringsrisker finns. Detta skall i så fall 
redovisas i anbudet. 
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BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 

Alla erforderlig flyttning, demontering och rivningsarbeten för entreprenadens 
färdigställande skall ingå i anbudssumman. Det åligger TE att samordna 
momenten med samtliga UE. 
Rivning och bilning skall utföras så att minsta möjliga åverkan sker utöver avsedd 
håltagning och rivning.  
Ingrepp i konstruktionen får endast göras efter godkännande från B. 

 

LBS  PUTS FÖR HUS 

Utvändig puts på balkonger skall till lagas i erforderlig utsträckning. 

 

YSK TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS 

YSK.4 KONTROLLPLANER FÖR HUS 

Egenkontroller för hela entreprenaden och för respektive byggnadsdel skall 
upprättas och fyllas i, i takt med arbeten färdigställs. Egenkontrollerna skall 
samordnas med respektive disciplins branschregler och liknande. 

YSK.62 UPPRÄTTADE DRIFTINSTRUKTIONER FÖR HUS 

Drift- och underhållsinstruktioner skall omfatta den skötsel som erfordras för att 
garantier skall gälla samt att en god drift ekonomi erhålls. Driftanvisningen skall 
även omfatta en arbetsbeskrivning vilken redogör för förebyggande underhåll 
och felsökning. 
 
Samtliga egenkontroller och garantier skall överlämnas i drift - och 
underhållspärmen 
I separat pärm skall samlas fabrikanternas broschyrer som är av vikt för drift 
och skötsel. 

Där datablad o d redovisar flera alternativa data skall aktuella uppgifter tydligt 
märkas (inramas, strykas under eller liknande) samt kompletteras med 
komponentbeteckning. 

 

Leverans av handlingar 

Handlingarna skall vara i höjdformat A4 insatta i pärmar och levereras i 1 
omgång.  

Handlingarna skall levereras senast 1 vecka före slutbesiktning. 

 

Upprättande DU-Pärm med Driftinstruktioner enligt listan nedan skall ingå. 
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1. Innehållsregister 

2. Adress- och telefonregister 

3. Fabrikationsbroschyrer, montageanvisningar, mm. 

4. Materialgarantier 

5. Egenkontroller 
 

Z KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER 
SAKVAROR 

ZSB TÄTNING AV FOGAR I HUS 

Lagningar, kompletteringar, isoleringar och igensättningar skall utföras till 
utseende och tekniskt lika kringliggande yta samt uppfylla gällande krav och 
branschregler (brand, ljud, isolering etc) på byggdelen. 

ZSC TÄTNINGAR AV GENOMFÖRINGAR I HUS 

Lagningar, kompletteringar, isoleringar och igensättningar skall utföras till 
utseende och tekniskt lika kringliggande yta samt uppfylla gällande krav och 
branschregler (brand, ljud, isolering etc) på byggdelen. 

 

 

 


