Projekt: Brf Pontus W4

Goteborg 2018-11-23

BESTALLNING ABT 06
Omfogning av fasader och stodmur
1. Parter
Bestillare (B): Brf Pontus W4 Org nr: 716443-9833
Ponus Wiknersgatan 4
411 32 Géteborg
Bestillarens ombud: Olof Hansson Direkttel: 0707-759719
Tore Lind Direkttel: 0708-467336
Entreprencr (E): Kungélvs mur & skorstensteknik AB Org nr: 556614-6964
Svarvaregatan 17A
442 34 Kungilv
Entreprentrens ombud: Niklas Lév Direkttel: 0708-766420
1. Férutsiittningar 1. Denna bestéllning daterad 2018-11-23
2. Upphandlingsprotokoll daterat 2018-11-23
2. Ersittningsform Fast pris utan indexreglering
3. Kontraktsumma ENMILION (1000 000 kr ) KRONOR

exklusive mervirdesskatt
Denna bestéllning far ej dverlatas p4 annan av ndgondera part.
Av denna bestéllning dr tva likalydande exemplar upprittade och utvéxlade.
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Géteborg 2018-11-23
UPPHANDLINGSPROTOKOLL

Fogning fasader
Upphandlingsméte datum: 2018-11-22

Nérvarande: Tore Lind Brf styrelse
Olof Hansson Brf styrelse
Per Sundstedt Brf styrelse
Per Johansson Brf styrelse
Niklas Lov Kungélvs mur och skorstensteknik
Hans Bredemark Huskonsulterna i Géteborg AB

Nedanstaende innehéll kompletterar Administrativa foreskrifter
[ E = Entreprendren / Entreprenaden, B = Bestillaren |
AFD.1 Omfattning

Entreprenaden omfattar: fogning av tegelfogar samt fogning av stédmur.
Omfattning i detalj framgér av kontraktshandlingar under AFD.11 nedan.

AFD.11  Kontraktshandlingar

E atar sig att for B:s rdkning utfora rubricerade arbeten i enlighet med nedan angivna
handlingar och i detta protokoll gjorda kompletteringar. Férekommer i handlingarna
mot varandra stridande uppgifter géller de, om ej omsténdigheterna uppenbarligen
foranleder annat, sinsemellan i nedan angiven ordning:

01 Bestillning, i vilken detta upphandlingsprotokoll kommer att ing8, som efter
godk#nnande ersétter kontrakt och dérmed intar kontraktets plats enligt
ABT 06.

02 ABT 06

03 Administrativa foreskrifter daterade 2018-09-05
upprittade av Huskonsulterna i Géteborg.
04 Rambeskrivning daterade 2018-09-05
05 Ritning daterad 1926
06 Anbud daterat 2018-10-15 samt “fragor och svar daterat
2018-10-23
AFD.3 Organisation

B:s ombud 1 #r Olof Hansson, brf styrelse, tel: 0707-759719

B:s ombud 2 4r Tore Lind, brf styrelse, tel: 0708-467336

B:s ombud 3 #r Per Sundstedt, brf styrelse

B:s projektledare dr Hans Bredemark, Huskonsulterna, tel: 0766-277244
E:s ombud dr Niklas Lov, Kungélvs mur och , tel: 0708-766420 ~
E:s handliggare dr Niklas Lov, Kungélvs mur och , tel: 0708-766420 =
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AFD.42

AFD.43

AFD.44

AFD.61

AFD.611

Igangsittningstid

Byggnadsarbetena far p&borjas vecka 14-2019 eller enligt senare Gverenskommelse
med B. Samtliga arbeten startas dock i samrad med Huskonsulterna.

Deltider
E skall presentera en tidplan.
Firdigstillandetider

Entreprenaden skall vara firdigstilld senast vecka 23- 2019. Eventuella anmirkningar
fran slutbesiktningen skall vara atgirdade 1 vecka efter entreprenadtidens utgéng.

Ersiittning
Kontraktsarbetena ersitts med totalt:
ENMILJON (1000 000) KRONOR

exklusive mervirdesskatt.

Ersittning for findringar och tilliiggsarbeten exklusive moms

Timpris f6r murare inkl. omkostnader 480 kr
Timpris for rivare inkl. omkostnader 430 kr
Timpris for stdllningsbyggare inkl. omkostnader 440 kr
Timpris for snickare inkl. omkostnader 480 kr
Entreprentrarvode pd UE: 15%
Entreprentrarvode pd material: 10%

I 6vrigt enligt Administrativa foreskrifter.




SARSKILDA BESTAMMELSER OCH FORTYDLIGANDEN

I. BAS U och BAS P AR Niklas Lév och ingér 1 B:s dtagande.

2. E ansvarar for att ID06 fljs och att nirvaroredovisning sker via elektronisk personalliggare pa
arbetsplatsen.

3. Sikerhet under entreprenadtiden och under garantitiden skall Gverlimnas senast 14 dagar innan
byggstart.

4. Kopia pa forsikringar sdsom allrisk, ansvar och rot skall verlimnas senast 14 dagar innan bygstart.
5. Information:
B kommer att informera dvergripande om kommande entreprenad.
E skall i god tid limna information till medlemmar, kontaktuppgifter mm. B:s projektledare kommer
att informera fastighetsigaren Stena fastigheter till Pontus Wikners gatan 6. Styrelsen informerar
fastighetsdgen till Pontus Wiknersgatan 2.
6. Forrad samt toalett finns i fastigheten och eventuellt ett lunchutrymme som fér utnyttjas mot
aterstillning.
7. 2 st. FS-nycklar skall i god tid fore byggstart 6verldmnas till E.
E tar fram nagra kultrprover pé fogen.
9. Vatten och el far uttagas fritt ur fastigheten i enlighet med AFH.4 Tillfillig el- och va-forsérjning
m.m.
10. E skall éverlimna en prestationsbunden betalningsplan snarast.
11. Putslagning ingar med 5 m?i kontraktssumman.
12. Byte av tegelsten ingar med 30 stycken i kontraktssumman.
13. I E:s tidplan skall foljande punkter inga:
- Montering av stdllning
- Twvitt av fasad
- Genomgéng pa plats for att ldgga nivéer pa stenbyte och djup pa frdsning fogar
- Frisning av fogar norrsidan
- Kontroll efter en dags fréisning norrsidan
- Frisning av fogar stdersida
- Kontroll efter 1 dags frésning sédersida
- Fogning norrsidan
- Fogning stdersida
- Nedtagning stillning
- Tid for eventuell forbesiktning skall finnas tidsatt
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Foljande a-priser har limnats:
Byte av tegelsten (utéver de 30 som ingér) 205 kr/st exklusive moms.

Protokollforare:
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Niklas Lov, Kungiilvs mur & skorstensteknik AB
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